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Конструкция провода СИП-2А

Технические и эксплуатационные характеристики СИП-2А приняты

согласно информации «Москабель»:

Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ До 1,0
Рабочая температура жилы, не более, °С 90
Температура жилы в режиме перегрузки в течение 8 часов, не более, °С 130
Температура жилы при коротком замыкании, °С 250
Температура окружающей среды, мин/макс. °С -50/+50
Монтаж при температуре, не ниже, °С -20
Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до их
скрутки в нулевую несущую жилу, не менее, Н/мм² 295

Срок службы, год 25
Гарантийный срок эксплуатации, год 3

3.4. Основные проектные и конструкторские решения

Производство  земляных  работ  в  непосредственной  близости  от

действующих  подземных  сооружений допускается только при наличии

письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения, и в

присутствии ее представителей.

Участки  производства  земляных  работ  с  целью  предотвращения

несчастных  случаев должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами

производства работ, требующих осторожного движения транспорта, должны быть

установлены знаки в соответствии с правилами уличного движения.

При  производстве  земляных  работ  должны  быть  приняты  меры  для

предотвращения возможных  повреждений  существующих  сооружений.

Траншеи  и  котлованы необходимо  засыпать  с  послойным

тромбованием.  Уплотнение должно  быть  таким,  чтобы  исключалась
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