СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТОВ СОГЛАСОВАНИЯ

№	Наименование организации	Должность	ФИО	Дата

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата

422.12 ЭС

Разработал	Вихорь Д.А.		
ГИП	Ткаченко В.Е.		

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201

Содержание листов согласований

стадия	лист	листов
	3	

ООО «ЭнергоСетьМонтаж» г.Сочи